

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S.M.A.R.”

Sede Legale: Corso Manfredi, n. 254 - 71043 MANFREDONIA (Foggia)

Sede Amm.: Via Tribuna, n. 57 - 71043 MANFREDONIA (Foggia)

Tel. +390884581427 - Fax: +390884515924

PEC: [certificata@pec.aspsmar.it](mailto:certificata@pec.aspsmar.it) e-mail: [bruno.smar@libero.it](mailto:bruno.smar@libero.it)

---

## **Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse**

*(Ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7 dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016)*

---

Acquisizione manifestazione interesse a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inerenti la direzione lavori, assistenza giornaliera misure e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di adeguamento strutturale e funzionale dell'immobile in Manfredonia al Corso Manfredi, 254, ex Orfanotrofio femminile Santa Maria della Stella da adibire a Polo integrato di servizi per la famiglia e i minori". **CUP: I38F17000050006 - CIG:74987070C7**

### **ERRATA CORRIGE n. 2**

In riferimento alla Manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi in oggetto, in virtù di quanto disposto al punto 2.2 del Cap. III delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che sanciscono:

*"per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi."*

Questa Stazione Appaltante, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'attività amministrativa, ritiene necessario pubblicare la seguente errata corrige ed integrare la documentazione di gara fornendo la specifica suddetta. Per tale motivo si allega alla presente, la specifica del calcolo degli importi posti a base di gara. Alla luce di quanto sopra, si rendono necessarie le seguenti modifiche all'Avviso pubblicato:

all'art. 1 **Tipologia e descrizione dell'appalto** nella voce **Qcl.01 "Direzione lavori"** devono intendersi incluse le voci **Qcl.02 "Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile"** per l'importo di € 2.431,21 e **Qcl.03 "Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione"** per l'importo di € 1.620,81. Conseguentemente l'importo delle rispettive voci elencate allo stesso articolo 1, sono pari a quanto di seguito riportato:

- "Direzione lavori" è pari ad € 29.984,96 oltre IVA e CNPAIA e non € 40.500,00 come erroneamente indicato nell'Avviso;

- "Assistenza giornaliera e contabilità lavori" è pari ad € 6.766,15 oltre IVA e CNPAIA e non € 6.500,00 come erroneamente indicato nell'Avviso;

- "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" è pari ad € 20.260,11 oltre IVA e CNPAIA e non € 15.360,00 come erroneamente indicato nell'Avviso.

I suddetti valori devono intendersi **non comprensivi** delle spese ed oneri accessori, calcolati in percentuale (24,82% circa) sull'importo del compenso professionale.

**L'importo a base d'asta pertanto è pari ad € 71.159,09 oltre IVA e CNPAIA** e non € 62.360,00 come erroneamente indicato nell'Avviso.

N.B.: In considerazione delle intervenute modifiche all'Avviso pubblicato, la Stazione Appaltante, al fine di garantire la massima partecipazione intende procrastinare i termini per la presa visione dei luoghi ove si svolgeranno i lavori, con le stesse modalità indicate all'art. 3 dell'Avviso stesso, fissando **le date del 14.06.2018, 15.06.2018 e 18.06.2018.** con ritrovo alle ore 09:30 presso la sede amministrativa sita in Via Tribuna n. 57

Il termine per la presentazione delle candidature indicato all'art. 7 dell'Avviso è conseguentemente spostato alle **ore 12,00 del giorno 22/06/2018.**